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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTS

Promotor

El promotor del present projecte de rehabilitació de la cuina i el canvi de climatitzadors del bar del Casal
Municipal, és l’Ajuntament de Bot, amb CIF P4303200B, amb domicili a la Plaça de l’Església, núm. 1, del
Municipi de Bot.

Autor del projecte

L’Arquitecte autor del present projecte és Llibert Fontoba Jaen, amb DNI 47.624.313-F, col·legiat al CAT
Terres de l’Ebre amb el núm. 139; amb domicili professional al C/ del Forn, núm. 3, 1ª de Gandesa (Terra
Alta).
 
1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA

Situació

L’obra objecte d’aquest projecte està situada a l’Avinguda Catalunya, núm. 30,  del municipi de Bot,  a la
comarca de la Terra Alta, amb referencia cadastral núm. 0234702BF8403C0001KS.

Classificació
 Codi Ajuntament  SUC  Sòl Urbà
 Codi MUC  SUC  Sòl Urbà
 Qualificació
 Codi Ajuntament  EQ Sistema d’equipaments comunictaris 
 Codi MUC  SE  Sistemes, Equipaments

Dades de l’edifici i descripció de les obres

La finca en qüestió té una forma irregular.  L’edifici  que ens ocupa és de planta baixa, destinat  a edifici
d’equipaments  comunitaris  com  a  casal  municipal,  on  es  localitzen  diferents  estances  a  les  quals  es
desenvolupen activitats culturals i de lleure, com son el cinema, sala del ball, bar, magatzems, despatxos,
serveis públics i sales d’actes d’utilització municipal.

Les parets de tancament son de 30 cm de gruix a base de paraments ceràmics amb arrebossats exteriors
de morter de ciment i enguixats interiors amb acabat pintat. Les fusteries exterios practicables son d’alumini
sense rotura de pont tèrmic i vidres aïllants.

Les diferents cobertes que conformen l’edifici es poden diferenciar amb 3 volums de coberta a dos aigües
(zona  sala  ball,  zona sala  polivalent  i  zona  bar,  cuina,  cinema  i  serveis)  amb  acabats  de  plaques  de
fibrociment sobre encavallades metàl·liques, i un volum rectangular central amb coberta plana i acabada
amb rajola ceràmica (zona despatxos i serveis públics).

Segons dades cadastrals l’edifici fou construït a l’any 1990, amb una superfície gràfica de 1.600,00 m2 i
amb una construcció de 2.074,00 m2 construïts. 
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A continuació  s’adjunta  situació  i  emplaçament  del  casal  municipal  de  Bot  i  la  zona  de  l’edifici  on  es
localitzen les obres:

Situació emplaçament casal municipal i zona d’intervenció de les obres (cuina i bar)
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A continuació es detallen les superfícies de la distribució de l’edifici:

Estança Superfície útil

Sala Ball 546,86 m²

Sala polivalent 96,30 m²

Cinema 255,98 m²

Despatxos 54,65 m²

Serveis públics 19,61 m²

Sala Tècnica 15,40 m²

Zona cuina 38,03 m²

Bar 233,30 m²

Pati interior 25,36 m²

Altres 25,56 m²

El present projecte té per objecte descriure els treballs de rehabilitació de la cuina del Casal Municipal de
Bot descrit anteriorment, per tal de condicionar els acabats, equipaments i les instal·lacions d’aquesta donat
el seu estat actual, així com la substitució dels equips de climatització existents del bar que actualment
donen problemes amb el seu funcionament.

La rehabilitació projectada de la cuina consta d’un desmuntatge de l’actual cuina, enderroc d’un petit envà
interior del pati, i desmantellament de les instal·lacions existents, així com el repicat dels revestiments de
paraments verticals. Un cop realitzats els enderrocs es procedirà al pas de les instal·lacions necessàries i
adaptades a la distribució de la nova cuina, execució dels nous revestiments de paraments, i la col·locació
de tots els equipaments, mòduls i electrodomèstics de la cuina. Els revestiments seran a base d’enrajolat
amb rajola ceràmica blanca dels paraments de les zones de treball de la cuina, així com els revestiments de
guix de l’espai annex. Es realitzarà un fals sostre de cartró guix a tota la superfície de la cuina que ajudarà a
ocultar les noves instal·lacions a executar fins a cada punt de subministrament dels serveis. Es substituiran
les fusteries de la cuina (porta i fixes interiors annexes al pati i porta d’entrada a la cuina des de la barra del
bar) per tancaments practicables d’alumini amb vidres laminars. L’actuació també contempla la substitució
de les dos màquines climatitzadores existents a la sala del bar amb la instal·lació de 2 unitats interiors a
l’estança i 1 unitat exterior situada a la coberta plana central de l’edifici.

L’edifici disposa de tots els serveis d‘electricitat, aigua i clavegueram, ja que aquest es troba actualment en
ús i destinat a sistema d’equipaments municipals.

Només s'actuarà a la zona de la cuina i el bar de la planta baixa de l’edifici, sense modificació ni afectació
estructural, i conservant les obertures existents de les façanes.

Superfícies d’actuació en Planta Segona:

Planta Baixa (cuina): 38,03 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ACTUACIÓ: 38,03 m2
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Fotografies de l’estat actual

Sala del Bar del Casal

Substitució dels 2 equips de climatització del bar per mal funcionament
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Cuina estat actual Cuina estat actual

Cuina estat actual

* Les noves instal·lacions es realitzaran empotrades als paraments

________________________________________________________________________________
REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DE CLIMATITZADORS DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE  BOT                                        juliol 2024



AJUNTAMENT DE BOT
 

2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Per tal de rehabilitar i condicionar l’espai de la cuina es realitzaran els següents treballs:

-  Desmuntatge de conjunt de mobiliari  de cuina,  amb mitjans manuals, sense afectar  a l'estabilitat dels
elements resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

- Demolició de partició interior de fàbrica del pati interior, formada per maó ceràmic de 5 a 10 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

- Demolició d'enrajolat de gres i  base de soport, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

-  Eliminació de revestiment  de guix aplicat sobre parament vertical  de fins a 3 m d'altura, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

- Desmuntatge de xarxes de les instal·lacions a l'interior de la cuina, col·locades superficialment, que dóna
servei a una superfície aproximada de 25 m² de l'espai de cuina del casal, des de la presa de cada aparell
fins el muntant, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

- Desmuntatge de tancaments interiors de fusteria de fusta i vidre, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor..

- Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a
un posterior revestiment. Inclús, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a
un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.

- Alicatat amb rajola blanca acabat llis, 20x20 cm, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons
CTE, col·locat sobre una superfície suport arrebossada, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós
d'enduriment  normal,  C1  sense cap  característica  addicional,  color  gris,  i  rejuntat  amb morter  de  junts
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm.

- Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura,
de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els
paraments  a revestir,  amb mestres solament en les cantonades,  racons,  guarniment  de buits i  mestres
intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de
buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un
10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides necessàries.

-  Fals sostre continu suspès,  llis,  situat  a  una altura menor  de 4 m, amb nivell  de qualitat  de l'acabat
estàndard (Q2). Sistema "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris
F530 "PLACO"; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 /
amb les vores afinades, 4PRO PPM 13 "PLACO". Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a
la fixació de les plaques, pasta d'assecatge en pols SN "PLACO", cinta microperforada de paper "PLACO", i
accessoris de muntatge.
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- Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua
o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció,  sobre  parament  interior  de  guix  o  escaiola,  vertical,  de  fins  3  m  d'altura.  Inclús  massilla
d'enduriment  ràpid  per  eliminar  petites  imperfeccions  i  solució  d'àcid  clorhídric  al  10% per  eliminar  les
eflorescències salines (salnitre) presents en el 10% de la superfície suport.

- Instal·lació interior de fontaneria per cuina industrial amb dotació per: aigüera, preses i aixetes de pas per
rentavaixelles, preses i claus de pas per equips necessaris segons plànol de la cuina, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.

-  Xarxa  elèctrica  de  distribució  interior  per  a  la  cuina,  composta  dels  següents  elements:  QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca,  per  a  allotjament  del  interruptor  de  control  de  potència  (ICP)  (no  inclòs  en  aquest  preu)  en
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de
tall  omnipolar,  4 interruptors diferencials de 40 A,  4 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A,  1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS
INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1  3G2,5  mm² i  5G6 mm²,  sota tub  protector  de  PVC flexible,  corrugat,  amb IP545,  per  a
canalització encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per ventilació, 1
circuit  per  enllumenat  d'emergència,  1  circuit  per  sistema de detecció  i  alarma d'incendis,  1  circuit  per
sistema de detecció de monòxid de carboni; MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc;
embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.

- Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció automàtica d'incendis
amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, 4 detectors òptics de fums, 3 polsadors d'alarma amb
senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica,
sirena exterior amb senyal òptica i acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada
per tub de PVC rígid, blindat, endollable, de color negre, amb IP547. Inclús cable no propagador de la flama
lliure  d'halògens,  elements  de  fixació  i  quants  accessoris  siguin  necessaris  per  a  la  seva  correcta
instal·lació.

- Treballs d'adaptació del sistema de sanejament i recollida de les aigües de la cuina, amb p.p de canonades
i conduccions necessàries de tots els elements, connectades i en correcte funcionament.

- Lluminària lineal d'altura reduïda, de 1480x53x59 mm, per a 2 làmpades fluorescents T5 de 80 W, cos de
xapa  d'acer,  acabat  pintat,  de  color  blanc;  sistema  d'ancoratge;  protecció  IP20  i  aïllament  classe  F.
Instal·lació en superfície. 

-  Subministrament  i  col·locació de climatització  tipus  Monosplits  U-Match de  la  casa Gree o  SIMILAR.
Classe energètica A++/A+, amb difusor d’aire de dues vies, amb efecte d’aire 3D, doble entrada de retorn
d’aire, amb control WIFI i Modbus integrat, amb el motor de fàcil accés per manteniment. Unitat exterior:
amb caudal d’aire de 3600 m3/h, amb 57 dB(A) de pressió sonora i 70 dB(A) de potència sonora, amb
refrigerant R32, amb 1,5 kg de càrrega de refrigerant i 20 kg de càrrega addicional, amb unes dimensions de
889/660/340 (ample/alt/fons) i pes brut de 50 kg. Unitat interior: amb un caudal d’aire de 1000 – 1400 m3/h,
amb 39 – 46 dB(A) de pressió sonora i 62 dB(A) de potència sonora, amb unes dimensions de 1200/235/665
(ample/alt/fons) i un pes brut de 37 kg. Característiques generals: Potència en fred 8500 W, amb un rang de
2900 – 9000 W, potència en calor 8800 W amb un rang de 2500 – 9500 W, amb una potència de 7580 W a
una temperatura exterior de 10º, amb una eficiència energetica de 6,8 SEER i 4,5 SCOP, amb un consum
elèctric de 2500 W per fred i 2250 W per calor amb uns 11,4 A per fred i 10,3 A per calor, treball amb rangs
de temperatura en interior de +16 a +30º, tant en fred com en calor i en temperatures exterior de -20 a +52º
per fred i -20 a +24º per calor. Completament instal·lades i en funcionament.
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-  Mobles  i  equipaments  de  cuina  industrial  del  casal,  segons  valoració  efectuada  per  empresa
especialitzada. S’adjunta com annex del present apartat la descripció i unitats dels equipaments valorats de
la cuina per part d’empresa especialitzada.

-  Porta  d'alumini,  gamma  bàsica,  d'una  fulla  practicable,  amb  obertura  cap  a  l'interior,  dimensions
1200x2600 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament:  26 mm, amb classificació a la permeabilitat  a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana. Inclús
patilles  d'ancoratge  per  a  la  fixació  de  la  fusteria,  segellador  adhesiu  i  silicona  neutra  per  a  segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.

-  Finestral  fix  d'alumini,  gamma  bàsica,  dimensions  400x1600  mm,  acabat  lacat  RAL,  amb  el  segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 45 mm soldats a biaix i rivets,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament:  30  mm,  amb  classificació  a  la  permeabilitat  a  l'aire  classe  4,  segons  UNE-EN  12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.

- Envidriament amb vidre de seguretat 4+4 mm compost per dos llunes de 4 mm de gruix unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil translúcid fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material
suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.

- Partida Alçada de Seguretat i salut durant l'execució de les obres.

-  Partida Alçada  per  a la gestió dels  residus de les  obres a realitzar.  Inclou l'entrega del  corresponent
vertificat de la gestió per part d'empresa autoritzada.

- Partida Alçada per ajudes de paleteria als diferents induatrial interventors de les obres

- Neteja i entrega de l’obra.

Les obres s’executaran donant compliment al RD 1627/97 sobre "disposicions mínimes de seguretat i salut 
a les obres de construcció".

Termini d’execució: 

S’estableix un termini d’execució de les obres de  2 MESOS a comptar des de la signatura de l’acta de
comprovació de replanteig, per a la realització de tots els treballs de la present memòria valorada.

Pressupost de les obres: 

L’import de les obres ascendeixen a la quantitat de 87.969,26 €, dels quals 72.701,87 € corresponen a
l’execució material (amb el 13% de despeses generals i 6% de benefici industrial inclòs), i 15.267,39 € al
21% d’IVA.

Bot, juliol de 2024
Llibert Fontoba Jaen                                                                                  
Arquitecte Tècnic
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PRESSUPOST

CLIENT

AJUNTAMENT DE BOT 
PLAÇA ESGLÉSIA,1 
43785 BOT
P-4303200B

1

1_ 
TPE127

PLT10

2_
FA-CG6-40

FA-FTG/C6-10L

FA-FG6-10 

TPLPE187

3_ 
C25075

4_
VUH-12/6-2
V15380IP

CO-45-400 
BR-400 
TUB-400 
TOLVA12/6
BA-JET-400

5_ 
TPE247

6_
TP-70+130-SP

TRENCA

Còdi                            Descripció

REF CASAL

1. TAULA PARET AMB/MESA PARED CON ESTAND DE 1200*700*850

1. PLASTRO/PETO 100

1. Cocina GAMA 600 FAGOR a gas de sobremesa de 4 fuegos, 12kW de 600*650*290

1. Fry-top GAMA 600 FAGOR de sobremesa a gas lisa con c.tremo./cromo, 7kW de 600*650*290

1. Freidora GAMA 600 FAGOR de sobremesa de 2x8L/2C a gas, 14kW de 600*650*290

1. TAULA PLANXA PARED AMB ESTAND /MESA PLANCHA PARED CON ESTAND 1800*700*650

1. CAMPANA PARET/PARED BASICA INOX DE 5 FILTRES/FILTROS DE 2500*750*500

PREVISIO EXTRACCIO

1. Caixa extracci¾ UNIC 400?/2H, horitzontal de 12/6, 2CV
1. VARIADOR DE VELOCITAT/VELOCIDAD, POTENCIA 1.5 Kw/2Cv-380T/380T-IP55

1. COLZE/CODO GALVA. 45/400
1. BRIDA GALVA. 400
3. TUB GALVANITZAT/TUBO GALVANIZADO 400/07
1. TOLVA SORTIDA/SALIDA 12/6
1. BARRET/SOMBRERO JET 400

1. TAULA PARET AMB/MESA PARED CON ESTAND DE 2400*700*850

RENTAT

3,5. TAULA PARET 700 A MIDA SENSE EST./MESA PARED 700 A MEDIDA SIN EST. A PARTIR 
DE 1301
4.5. TRENCAIGUES/ROMPEAGUAS



PRESSUPOST

CLIENT

AJUNTAMENT DE BOT 
PLAÇA ESGLÉSIA,1 
43785 BOT
P-4303200B

2

PLT10 
AIGSO-64530

AC-AG-N 

FE-AFG-540

7_
ESPO-1197-460

8_
FE-APS-1404 HC

9_
FE-MPS-200 HC

10_ 
TPE126AI

PLT10

11_ 
ESDO030+130

12_ 
CAFI2000

13_
ET-030250-3

14_
FE-FMPS-2

Còdi                            Descripció

1. PLASTRO/PETO 100
1. AIGüERA SOLDADA / FREGAERO SOLDADO DE 600*450*300

1. ARO GOMA DEIXALLES ACOPLAT / ARO GOMA BASURA ACOPLADO

1. RENTAPLATS/LAVAVAJILLAS, CISTELLA 500*500, ANALOGIC DE 600*600*820 (ref.19059710)

1. ESTANTERIA POLIETIL?/POLIETILENO-120 B-3 NIVELLS/NIVELES

1. ARMARI REFRIGERAT/ARMARIO REFRIGERADO SERIE 700 4P, 704W DE 1388*728*2067 
(ref.19060206)

2. BAIX/BAJO MOSTRADOR SERIE 600 3P VIDRE/CRISTAL, 396W DE 2017*600*850 
(ref.19059807)

1. TAULA PARET AMB/MESA PARED CON ESTAND AMB
AIGUERA/CON FREGADERO DE 400*340*200 DE 1200*600*850

1. PLASTRO/PETO 100

4. PRESTATGE DOBLE A PARTIR DE 1300

1. CAFETER/CAFETERO INOX 2000x550x1040

2. TAULA ESTAND 3 NIVELLS A MIDA/MESA ESTANTERIA 3 NIVELES A MEDIDA DE 
300*2251 A 2500

1. FRONT/FRENTE MOSTRADOR SERIE 600 3P VIDRE/CRISTAL, 396W DE 2017*600*1050 
(ref.19059780)
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3. COMPLIMENT DE NORMATIVA

Compliment d’altres 
normatives 
específiques

Compliment de la norma

Estatals:

Reial Decret 470/2021, de 
29 de juny 

NO AFECTA

NCSE-02 NO AFECTA

EFHE NO AFECTA

TELECOMUNICACIONS

ICT  Reglament  regulador  de  les  infraestructures  comunes  de
telecomunicacions  per  a  l’accés   als  serveis  de  telecomunicació  a
l’interior de les edificacions

REBT
Reial Decret 842/ 2002 de 2 d’agost de 2002, Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió

RITE
Reglament  instal·lacions  tèrmiques  en  els  edificis  i  instruccions
tècniques complementàries.R.D.1027/2007

Altres:

RIPCI Reglament d’instal·lacions de portecció contra incendis
RCD Producció i gestió de residus de construcció i demolició
RD235/2013  Procediment  bàsic  per  a  la  certificació  de  l’eficiència
energètica dels edificis.

Autonòmiques:

Habitabilitat NO AFECTA

Accessibilitat Es  compleix amb el CTE DB SUA-9, sobre d’Accessibilitat.

Ordenances municipals
Es compleixen amb les normes aplicables del POUM de la localitat de
Bot

NORMATIVA BÀSICA D´OBLIGAT COMPLIMIENT

NORMATIVA MUNICIPAL

L’edifici es troba dins de la zona EQ, Sistema d’equipaments comunitaris, i les obres compleixen amb els paràmetres
urbanístics definits pel  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bot, Text Refós segons Acord CUTE de 26
de gener de 2004.

ACCIONS  A L´EDIFICACIÓ.

RD. 997/2002 de 27 de Setembre, pel que s’aprova la Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y de
Edificación (NCSE-02).

ACER.

R.D. 2605/85 de 20-11-85 M.I.N.E.R BOE 14-01-86 I 13-02-86 Obligatoriedad de cumplimento de las especificaciones
técnicas de los tubos de acero soldados longitudinales.
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ORDEN 23/4/87 M.O.P.U BOE 15-5-87 Homologación del sello de calidad CIETSID para barras corrugadas de acero
utilizadas en construcción.

AIGUA, SUBMINISTRE D´

Orden 9-12-75 M.I.N.E.R BOE 13-01-76 I 12-02-76 Normas básica para las instalaciones interiores de suministro de
Agua.

Orden 28-7-74 M.O.P.U BOE 02-10-74 Abastecimiento de aguas. Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías.

CIMENTS.

R.D. 776/1997, de 30-5-97 MFelNER/BOE 22.06.93 i 2.08.93 c. RC 97 Instrucció per a la recepció de Ciments

R.D. 1797/2003, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

CONTROL DE QUALITAT.

Decret 375/90 de 1-12-88 D.P.T.O.P. (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 28-12-88 Control de Qualitat a l´edificació, i
Ordres de 25-1-89 i 13-9-89 de desenvolupaments posteriors D.O.G.C. 24-2-89 i 11-10-89.

ELECTRICITAT.

R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, pel que s’aprova el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, BOE 224, de 18-09-02.

FORMIGÓ.

Reial Decret  470/2021, de 29 de juny, pel  qual s’aprova el  nou Codi  Estructural,  que contempla les estructures de
formigó i d'acer (inclòs l’acer inoxidable).  

SALUBRITAT

Real Decret 314/2006, de 17 de març, (BOE 28/03/2006) i posteriorment modificat per les següents disposicions: 

- Real Decret 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007)
- Correcció d’errors del Real Decret 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 20/12/2007)
- Correcció d’errors ydel Real Decret 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25/01/2008)
- Ordre VIV/984/2009 de 15 d’abril (BOE 23/04/2009)
- Correcció d’errors de la ordre VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23/09/2009)
- Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny (BOE 23/06/2017)
- Real Decret 732/2019 de 20 de desembre (BOE 27/12/2019)
- Real Decret 450/2022, de 14 de juny (BOE 15/06/2022)
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4.   MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS  

COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994, REGULADOR DELS  ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ I MODIFICACIÓ DEL MATEIX PEL DECRET 161/2001 DEL 12 DE JUNY DE 2001

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

COMPLIMENT DEL REAL DECRET 105/2008, DE 1 DE FEBRER, PEL QUE ES REGULA LA PRODUCCIÓ
I GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

S’adjunten a continuació

Bot, juliol de 2024

Llibert Fontoba Jaen 
Arquitecte Tècnic
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      



- Fase de projecte: Bàsic i d’execució

- Títol: Rehabilitació de cuina i substitució dels climatitzadors del 
bar al casal municipal de Bot

- Emplaçament: Avda. Catalunya, núm. 30 de Bot.



D’acord amb el RD 105/2008 d’1 de febrer, se presenta el present Pla de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició, conforme al disposat en l’art. 3, amb el següent contingut:

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002)

1.2- Estimació de la quantitat que se generarà (en Tn i m3)

1.3- Mesures de segregació “in situ”

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quins)

1.5- Operacions de valorització “in situ”

1.6- Destí previst per als residus.

1.7- Instal·lacions pel emmagatzematge, manipulació o altres operacions de gestió.

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost
del projecte.
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

1.1.-  Identificació  dels  residus a  generar,  codificats  segons la  Llista  Europea de
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors. 

Classificació i descripció dels residus

A aquest efecte de l’ordre 2690/2006 s’identifiquen dues categories de Residus de Construcció i
Demolició (RCD)

RCDs de Nivell I.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructura d’àmbit
local  o  supramunicipal  contingudes  als  diferents  plans  d’actuació  urbanística  o  plans  de
desenvolupament de caràcter regional, sent resultat dels excedents d’excavació dels moviments de
terra generats durant el transcurs de dites obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials petris,
no contaminats, procedents d’obres d’excavació.

RCDs  de  Nivell  II.-  Residus  generats  principalment  en  les  activitats  pròpies  del  sector  de  la
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives. 

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de ninguna
altra manera, ni son biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que entren
en contacte de forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclús els
d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.

Els residus generats seran tan sols els marcats a continuació de la Llista Europea establerta en
l’Orde MAM/304/2002.  No es  consideraran inclosos  en el  còmput  general  els  materials  que  no
superen 1m³ d’aportament i  no siguin considerats perillosos i  requereixin per  tant  un tractament
especial.
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1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà en l’obra, en tones i
metres cúbics.

L’estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1

Rehabilitació: En absència de dades més contrastades s’utilitzen paràmetres estimatius estadístics
de 20cm d’alçada de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de l’ordre de 1,5 a
0,5 Tn/m³.

En funció d’aquestes dades, l’estimació completa de residus en l’obra es:

Estimació de residus en REHABILITACIÓ

Superfície construïda total 38,00 m²

Volum de residus (Sx0,20) 7,60 m³

Densitat tipus (entre 1,5 i 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³

Tonelades de residus 11,40 Tn

Estimació de volum de terres procedents de l’excavació 0,00 m³

Pressupost estimat de l’obra 350,00 €

Pressupost de moviment de terres en projecte 0,00 € (entre 1,00 – 2,50 % del PEM)

¡Error! Vínculo no válido.

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció).

En funció a l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran de separar-
se en fraccions, quan,  de forma individualitzada per  a cada una de dites fraccions,  la quantitat
prevista de generació al total de l’obra superi les següents quantitats:

Formigó 160,00 T

Totxos, teules, ceràmics 80,00 T

Metalls 4,00 T

Fusta 2,00 T

Vidre 2,00 T

Plàstics 1,00 T

Paper i cartró 1,00 T
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Mesures emprades (es marquen les caselles segons l’aplicat)

Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos

 X
Demolició separativa / segregació en obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics
+  cartró  +  envasos,  orgànics,  perillosos…).  Únicament  quan  es  superen  les
fraccions establertes en l’article .5 del RD 105/2008

Demolició  integral  o  recollida  de  runa  en  obra  nova  “tot  barrejat”,  i  posterior
tractament en planta

1.4.-  Previsió  d’operacions de  reutilització  en la  mateixa  obra o a  emplaçaments
externs (en aquest cas s’identificarà el destí previst)

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o
extern)

OPERACIÓ PREVISTA DESTI INICIAL

X
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o a
emplaçaments externs, simplement  seran transportats  a
abocador autoritzat

Extern

Reutilització de terres procedents de l’excavació

Reutilització de residus minerals o petri en àrids reciclats
o en urbanització

Reutilització de materials ceràmics

Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…

Reutilització de materials metàl·lics

Altres (indicar)

1.5.- Previsió d’operacions de valorització "in situ" dels residus generats.

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o
extern)

OPERACIÓ PREVISTA

X
No hi  ha previsió de reutilització a la mateixa obra o a emplaçaments externs,
simplement seran transportats a abocador autoritzat

Utilització principal com a combustible o com a altre medi de generar energia

Recuperació o regeneració de dissolvents

Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents
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Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics

Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques

Regeneració d’àcids i bases

Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos

Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió
96/350/CE

Altres (indicar)

1.7.- Plànols de les instal·lacions previstes 

Plànols  de  les  instal·lacions  previstes  per  l’emmagatzematge,  manipulació  i,  si  escau,  altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en l’obra, plànols que posteriorment
podran  ser  objecte  d’adaptació  a  les  característiques  particulars  de  l’obra  i  els  seus  sistemes
d’execució, sempre amb l’acord de la direcció facultativa de l’obra.

Baixants de runa

Acopi i/o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres, cartrons…

Zones o contenidor per a rentat de canaletes / cubetes de formigó

Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos

X Contenidors per a residus urbans

Planta mòbil de reciclatge “in situ”

Ubicació dels acopis provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidres, fusta o materials 
ceràmics.

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part
del pressupost del projecte

Amb caràcter General:

Prescripcions  a  incloure  al  plec  de  prescripcions  tècniques  del  projecte,  en  relació  amb
l’emmagatzematge, manipulació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició en obra.

Gestió de residus de construcció i demolició

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació segons la Llista Europea
de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. 
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La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per
part  d’empreses  homologades  mitjançant  contenidors  o  sacs  industrials  que  compliran  les
especificacions de l’article 6 de l’Ordre 690/2006 de 28 de Juliol, de la Conselleria de Medi Ambient i
Ordenació del Territori.

Certificació dels medis utilitzats

És obligació del  contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat dels
certificats dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final.

Neteja de les obres

És obligació del  Contractista  mantenir  netes les  obres  i  els  seus voltants  tant  de runa  com de
materials  sobrants,  retirar  les  instal·lacions  provisionals  que  no  siguin  necessàries,  així  com
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin adients per a que l’obra presenti un bon
aspecte.

Amb   caràcter Particular:  

Prescripcions a incloure al plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que
siguin d’aplicació a l’obra).

X

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, 
apuntalaments, estructures auxiliars…per a les parts o elements perillosos, 
referits tant a la pròpia obra com als edificis colindants
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o 
perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o 
valiosos (ceràmics, marbres…).
Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les 
instal·lacions, fusteries i demès elements que ho permetin
El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o 
inferiors a 1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que
marquin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en acopis, també haurà d’estar
en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus
El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, chatarra…) 
que es realitzi en contenidors o acopis, s’haurà de senyalitzar i segregar de la 
resta de residus de mode correcte.
Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflectant com a 
mínim de 15cm a lo llarg a tot el perímetre.
Haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del 
contenidor / envàs i el número d’inscripció al registre de transportistes de residus.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres 
medis de contenció i emmagatzematge de residus.
El responsable de l’obra  a la que presta servei el contenidor adoptarà les 
mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens al mateix. Els 
contenidors romandran tancats, o tapats com a mínim, fora de l’horari de treball, 
per a evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra a la que presten servei.

x A l’equip d’obra hauran d’establir-se els medis humans, tècnics i procediments per
a la separació de cada tipus de RCD.

x
S’atendràn els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 
d’obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o deposició.
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una 
evaluació econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, 
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tant per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de 
reciclatge o gestores de RCDs adequats.
La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre la darrera decisió i de la seva 
justificació davant les autoritats locals o autonòmiques corresponents.

x

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final 
(planta de reciclatge, abocador, cantera, incineradora…) són centres amb 
l’autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així com contractar 
únicament transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits al 
registre corresponent. Es farà un control documental on quedaran reflectits els 
avals de retirada i entrega final de cada transport de residus

x

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en 
una obra d’enderroc o de nova planta se regiran conforme a la legislació nacional 
i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals
Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, 
envasos…) seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i 
autoritat municipal corresponent.
En el cas de residus amb amiant es seguiran els passos marcats per l’Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus per a poder 
considera’ls com a perillosos o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d’1 
de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte.

x
S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 
plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la 
contaminació dels acopis o contenidors de runes amb components perillosos
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o 
recuperació dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor 
temps possible amb alçades no superiors a 2 m. S’evitarà la humitat excessiva, la
manipulació i la contaminació amb altres materials.

Altres (indicar)

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i
demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol apart.

Per als RCDs de Nivell  I  s’utilitzaran les dades de projecte de l’excavació,  i  per  als de Nivell  II
s’utilitzaran les dades de l’apartat 1.2 del Pla de Gestió

El contractista es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos
de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considera necessari.

S’estableixen en l’aparta “B.- RESTE DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou tres partides:

B1.- Percentatge del pressupost d’obra que s’assigna si el cost del moviment de terres i petris del
projecte supera el límit superior de la fiança (60.000 €).

B2.- Percentatge del pressupost d’obra assignat fins completar el mínim del 0,2%.

B3.-    Estimació  del  percentatge  del  pressupost  d’obra de la  resta  de  costos  de  la  Gestió  de
Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d’obra i mitjans auxiliars en general.
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b) ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE SEGURETAT I SALUT

A.- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

El promotor d'aquesta obra està obligat en fase de redacció del projecte a que s'elabori un estudi bàsic de
seguretat i salut, donat que a l'obra que ens ocupa, el pressupost de contracta és inferior a 280.000,00 €, si
la  duració  estimada de  l'obra  es  inferior  a 30  dies  laborals,  ocupant-se  en  cap  moment  a  més  de  20
treballadors, simultàniament, i que el volum de mà d'obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de
treball del total dels treballadors a l'obra, sigui inferior a 500.

El present estudi bàsic de seguretat i salut, estableix les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra,
contemplant  la  identificació  dels  riscos laborals  que puguen ser  evitats,  indicant  les mesures  tècniques
necessàries per tot això, relació dels riscos laborals que no es poden eliminar a tot el que hem mencionat
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir
aquests riscos i valorant la seva eficàcia,  en especial quan es proposen mesures alternatives. Tenint en
compte qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme, mesures específiques relacionades amb aquest cas
en els treballs de riscos especialment greus de, sepultament, ensorrament o de caiguda d'alçada, per la
particularitat,  característiques de l'activitat portada a terme, els procediments aplicats, així com al voltant
dels llocs de treball.

Aquest estudi bàsic també contempla les previsions i les informacions útils per efectuar en tot moment les
degudes condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors.

B.- PROMOTOR DE L'OBRA

El promotor de la mateixa és l’Ajuntament de Bot, amb CIF P4303200B, amb seu a la Plaça de l’Església,
núm. 1 del Municipi de Bot.

C.- AUTOR DEL ESTUDI BÀSIC

El present estudi bàsic de seguretat i salut l'ha realitzat l'Arquitecte Tècnic Llibert Fontoba i Jaen, membre
del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Les Terres de L'Ebre, Col·legiat núm. 139, amb
domicili professional al C/ del Forn, núm. 3, Planta Primera, del municipi de Gandesa.

D.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

Les obres es realitzaran parcialment a l’interior del casal municipal de Bot, ubicat a l’Avinguda Catalunya,
núm. 30, amb referència cadastral núm. 0234702BF8403C0001KS, dins la Clau EQ: Zona d’Equipaments
Comunitaris.

E.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

Les  obres  a  realitzar  consisteixen  amb  el  desmuntatge  de  l’actual  cuina  i  desmantellament  de  les
instal·lacions existents, així com el repicat dels revestiments de paraments verticals. Un cop realitzats els
enderrocs es procedirà al pas de les instal·lacions necessàries i adaptades a la distribució de la nova cuina,
execució  dels  nous  revestiments  de  paraments,  i  la  col·locació  de  tots  els  equipaments,  mòduls  i
electrodomèstics de la cuina. Els revestiments seran a base d’enrajolat amb rajola ceràmica blanca dels
paraments de les zones de treball  de la cuina, així  com els revestiments de guix de l’espai annex. Es
realitzarà un fals  sostre de cartró guix  a tota la superfície  de la cuina que ajudarà a  ocultar  les noves
instal·lacions a executar fins a cada punt de subministrament dels serveis. Es substituiran les fusteries de la
cuina  (porta  i  fixes  interiors  annexes  al  pati  i  porta  d’entrada  a  la  cuina  des  de la  barra  del  bar)  per
tancaments practicables d’alumini amb vidres laminars. L’actuació també contempla la substitució de les dos
màquines climatitzadores existents a la sala del bar degut al seu mal funcionament, amb la instal·lació de 2
unitats interiors a l’estança i 1 unitat exterior.
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Els treballs preliminars, consistiran en senyalitzar els accessos d'entrada i sortida, tancar l'obra, il·luminant-
la per la nit si fos necessari.

Es destinarà una zona per guardar tots els aparells de l'obra en quan a prendes i ferramentes de seguretat .
Existirà una zona per primers auxilis, on estarà ubicada la farmaciola i una camilla o paregut, degudament
senyalitzada.   

Les  unitats  constructives,  per  complir  la  seguretat  i  salut  en  l'obra  venen  detallades  en  l'apartat
d'identificació de riscos, especificant els riscos mes freqüents, mesures preventives, proteccions col·lectives,
proteccions personals, relacionades per capítols d'obra. Així com les indicacions dels equips de protecció
individual.

Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures especifiques corresponents relacionades
que corresponguin a la mateixa activitat.

F.- FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L'OBRA.
  
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l'obra.

G.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.

FARMACIOLA :  Es  disposarà d'una  farmaciola  que  contindrà  el  material  expressament  especificat  que
s'acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm. Venes de gasa esterilitzada en rotllo de 5
cm d'ample,  Caixes de tiretes, Rotllos d'esparadrap,  paquet de cotó-fluix hidròfil,  Botella  d'alcohol de 90
graus,  sabó  desinfectant,  un  antisèptic,  botella  d'aigua  oxigenada,  tub  de  vaselina  esterilitzada,  tub  de
pomada antihistamínica per cremades, picadures i erupcions, caixa de bicarbonat sòdic, botella d'amoníac,
tisores i pinça,  una tira de goma per fer torniquets, un termòmetre,  bosses per aigua calenta i gel,  una
xeringa de 10 cc., sis tauletes per trencades, camilla o paregut i dos mantes. Cada material deu de portar la
seva etiqueta amb les especificacions corresponents per cada us.

ASSISTÈNCIA A  ACCIDENTATS :  S'informarà a l'obra  de l'emplaçament  dels  diferents  centres mèdics
(serveis  propis,  mútues,  patronals,  mutualitats  laborals,  ambulatoris,  etc.)  on  s'hagi  de  traslladar  als
accidentats per tractament més ràpid i efectiu.

Es molt convenient disposar a l'obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i adreces dels centres
assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  Per  a  garantir  un  ràpid  transport  dels  possibles
accidentats als centres d'assistència.

RECONEIXEMENTS MÈDICS  :  Tot  el  personal  que  comenci  a  treballar  a  l'obra,  haurà  de  passar  un
reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d'un any.

H.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.

El pressupost del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'estudi bàsic de seguretat i
salut puja a la quantitat de 850,00 €.

Bot, juliol de 2024

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte Tècnic
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NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA

JEFATURA DEL ESTADO

LEY 31/1995. De 8 de noviembre. De Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269 del viernes 10 de
Noviembre de 1995.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

REAL  DECRETO  39/1997,  del  17  de  Enero,  sobre  Servicios  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.
Reglamento. BOE núm. 27 del viernes 31 de Enero de 1997.

ORDEN de 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  en  relación  con  las  condiciones  de
acreditación  de  las entidades  especializadas  como  servicios  de  prevención  ajenos  a  las  empresas,  de
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria
del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. BOE múm. 159
del viernes 4 de Julio de 1997. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE núm. 140 del jueves 12 de junio de
1997.

REAL  DECRETO  1215/1997,  de  18  de  Julio,  por  el  que  se establecen  las  disposiciones  mínimas  de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  BOE núm. 188 del
jueves 7 de Agosto de 1997.

REAL  DECRETO  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de
seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE núm. 256 del sábado 25 de Octubre de 1997.

DEPARTAMENT DE TREBALL.

DECRET 276/1997, de 17 d'octubre d'autorització d'entitats de formació en matèria de prevenció de riscos
laborals. DOGC núm. 2505 de 28 d'octubre de 1997.

IDENTIFICACIÓ  DE  RISCOS,  MESURES  PREVENTIVES  PROTECCIONS  COL·LECTIVES  I
PERSONALS

7.- Anàlisi de riscos, les mesures preventives

7.1 TREBALLS PRELIMINARS.

7.1.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS:
. Atropellament i cops amb maquinària
. Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.
. Caiguda de persones
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7.1.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES
. En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades
. A nivell de sòl, s’acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones

o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 (Riscos de caigudes a diferents nivells), SNS-312 
(Riscos de caigudes a nivell) i SNS-310 (Maquinària pesada en moviment).

. La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà un pendent
superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i disposarà d’un senyal d’STOP ben visible abans
d’accedir a la via pública.

. Els accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats “ Prohibit el pas a
tota persona aliena a l’obra”, ”Ús obligatori de casc protector” i “Riscos de caiguda d’objectes.

. Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d’una marquesina
rígida per protegir els vianants de la caiguda d’objectes des de nivells superiors.

7.1.3 PROTECCIONS PERSONALS
. Casc de seguretat
. Botes de seguretat amb plantilla i puntera
. Altres elements de protecció que les condicions de treball ho exigeixin

7.3 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS.

7.3.1 RISCOS MES FREQÜENTS:
· Atropellaments.
· Volcades o desplaçaments de la maquinària.
· Caigudes d'alçada.
· Caigudes d'objectes d'alçada.
· Explosions i incendis.
· Projecció de partícules.
· Caigudes de les escales.
· Contactes elèctrics.
· Topades i cops al cap.
· Caigudes a peu pla.
· Trepitjar objectes punxents.
· Cops a les mans.
· Esforços excessius.
· Caiguda d'objectes als peus.

7.3.2. MESURES PREVENTIVES:
· Senyalització nocturna.
· Disposició i ordenament del tràfic de vehicles.
· Senyalització en quant a velocitat i desnivells.
· Tancament corresponent.
· Marquesines de protecció als accesos.
· Topes per al camió.
· Ordre i neteja al tall.
· Bastida tubular, tanca corresponent i lones.
· Apuntalaments.
· Canonades per al desenrunament.
· Accesos independents per a vehicles i treballadors.
· Proteccions als forats.
· Montatge de montacàrregues per personal especialitzat.
· Bon ancoratge del minor amb molla i protecció.
· Desconexió del gas ciutat, electricitat i d'aigua.
· Conexió per utilitzar instal.lacions provisionals.
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7.3.3 PROTECCIONS COL.LECTIVES:
· Senyalització de l'obra.
· Bastides tubulars.
· Proteccions a les obertures amb puntals i rodapeu.
· Canonada per el desenrunament amb l'antipols.
· Protecció dels forats amb malla d'acer.
· Cable de seguretat.

7.3.4 PROTECCIONS PERSONALS:
· Casc de seguretat.
· Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
· Protectors auditius.
· Protectors  a la vista.
· Protectors a les vies respiratories.
· Roba de treball.
· Protecció de mans per punxó.
· Cinturó de seguretat.

7.8 RAM DE PALETA, 

7.8.1 RISCOS MES FREQUENTS:
· Caigudes d'alçada.
· Caigudes d'objectes.
· Causticacions.
· Torçaments i traumatismes o similars.
· Caigudes al mateix nivell.
· Projecció de partícules.
· Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes.
· Contactes elèctrics.

7.8.2 MESURES PREVENTIVES:
· Treballar només amb bastides normalitzades.
· Localització de punts on hauran d'aïllar-se els mitjans de seguretat.
· Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics.
· Tancar amb barana rígida la zona de treball amb més risc.
· Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.
· Ordre i neteja als talls.
· Assegurar la lliure circulació per l'obra sense cap risc per caiguda d'objecte.
· Consideració de la trajectoria durant la manipulació d'útils i eines.
· Maquinària amb protecció adequada.
· Evacuació de runa i mitjans en lloc designats.

7.8.3 PROTECCIONS COL.LECTIVES:
· Xarxa per protecció de llocs amb risc de caiguda.
· Diferents tipus de barana per protecció amb risc de caiguda.
· Marquesines per entrar/sortir el personal de l'edifici.
· Protecció en la maquinària de tallar material ceràmic.
· Tubs per evacuar la runa.
· Bastides de caballets.
· Bastides tubulars.
· Protecció muntacàrregues.
· Protecció formigonera.
· Obstacles contra els contactes directes.
· Protecció "Mínor" amb barra i ganxo de molla.
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. Col·locació del senyal SNS-307 “Risc de caiguda d’objectes”

7.8.4 PROTECCIONS PERSONALS:
· Casc de seguretat.
· Ulleres antipartícules.
· Cinturons de seguretat.
· Politges de seguretat.
· Guants de cuir.
· Guants neopré (contacte amb ciments i derivats).
· Vestits d'aigua.
· Botes d'aigua.
· Protectors gomats.
· Roba de treball.
· Proteccions a la vista, auditius, i vies respiratòries.

7.9. INSTAL·LACIONS.

7.9.1. RISCOS MES FREQUENTS:
· Caigudes d'alçada.
· Caiguda d'objectes.
· Cremades.
· Causticacions.
· Talls.
· Contactes elèctrics.

7.9.2 MESURES PREVENTIVES:
· Tancar la zona afectada.
· Vigilar on es deixen els mitjans que provoquen incendis.
· Xarxa de protecció per baix de la zona a treballar.
· Materials utilitzats protejit.

7.9.3 PROTECCIONS COL.LECTIVES:
· Bastides perimetrals.
· Barana definitiva o en el seu cas barana de tub.
· Dispositiu de cable fitxat de seguretat.
· Passarel.les de circulació.

7.9.4 PROTECCIONS PERSONALS:
· Casc de seguretat.
· Ulleres antipartícules.
· Cinturons de seguretat.
· Botes de seguretat.
· Guants de cuir.
· Guants de goma.
· Equip de soldador.
· Botes d'aigua.
· Protectors gomats.
· Roba de treball.

7.11 RISCOS DE DANYS A TERCERS I  MESURES DE PROTECCIÓ

7.11.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS
. Caiguda de persones al mateix nivell.
. Caiguda d’objectes.
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. Atropellaments.

. Col·lisions amb obstacles a la vorera.

7.11.2 MESURES PREVENTIVES
. Muntatge de tanques, a base d’elements prefabricats, de 2m. d’alçada,  separant el perímetre de

l’obra de les zones de trànsit exterior.
. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís

cobert d’estructura tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i lluminoses per la nit, per a
indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre
de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

. Si  fos  necessari  ocupar  la  vorera  durant  l’aplec  de  materials  a  l’obra,  durant  la  maniobra  de
descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles
per fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de
separació d’àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin els vehicles
de la situació de perill. En aquest cas no serà necessari atès que els treballs es desenvolupen dins
d’un recinte municipal que romandrà tancat i inaccessible per als usuaris externs a les obres.

7.12 MESURES PREVENTIVES PER ALS RISCOS DE DESPLAÇAMENT A L’OBRA

7.12.1 MESURES PREVENTIVES
. Xarxa teló de malla, delimitant la zona de treball per a reduir la proliferació de pols i impedir la 

projecció d’objectes a la via pública.
. En cas necessari: Tancament perimetral de l’estructura portant del muntacàrregues de l’obra, 
mitjançant lona o canyís.

7.13 FORMACIO.

S'implantarà formació en matèria de seguretat i salut en obres de contrucció, al personal de l'obra.

7.14 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.

Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat a la nova normativa.

Bot, juliol de 2024

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte Tècnic
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c) PLÀNOLS
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PROJECTE:

Escala: 1/5.000

SITUACIÓ :

PLÀNOL :

01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

Data: Juliol 2024

BOT (TERRA ALTA)

REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DE CLIMATITZADORS DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE  BOT

AVDA. CATALUNYA, NÚM. 30 

BOT (Terra Alta)
Provícia de Tarragona

Casal de Bot



      Cuina

              Bar
(Substitució 
refredadores)

(Rehabilitació)

AJUNTAMENT DE BOT

PROJECTE:

Escala: 1/100

SITUACIÓ :

PLÀNOL :

02 PLANTA BAIXA INTERVENCIONS

Data: Juliol 2024

BOT (TERRA ALTA)

REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DE CLIMATITZADORS DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE  BOT

AVDA. CATALUNYA, NÚM. 30 
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PROJECTE:

Escala: 1/50

SITUACIÓ :

PLÀNOL :

03 REHABILITACIÓ CUINA

Data: Juliol 2024

BOT (TERRA ALTA)

REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DE CLIMATITZADORS DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE  BOT

AVDA. CATALUNYA, NÚM. 30 

Rehabilitació cuina
(relació d'equipaments)
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PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Les  normatives  de  compliment  condicional  per  la  situació  de  l’edifici  i  establerta  pels  organismes  de
l’Administració Local i empreses concessionàries de serveis públics, haurà de ser coneguda i a complir per
l’empresa constructora i  els seus representants a l’obra, així  com el  Ples  de Condicions Tècniques i  la
reglamentació vigent sobre Seguretat i Salut en obres de construcció.

La normativa vigent d’obligat compliment contemplada en la redacció del present projecte i a complir en
l’execució de la corresponent obra, és la següent:

ÀMBIT GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación.   

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

Codi Tècnic de l’Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funció de l’ús: Habitatge

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de l'habitatge

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de l'edifici

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges
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D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                       

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia
bàsica).

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i 
altres serveis per cable als edificis. 

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99)

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00)
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Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d’incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris 
a l’NBE-CPI-91

D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilització

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT

Estalvi d’energia
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CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar 
en cadascun d’ells

Salubritat

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Protecció enfront del soroll

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios

O 29/9/88 BOE: 8/10/88

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002              

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat

CTE DB SE 2 Aptitud al servei

CTE DB SE AE Accions en l’edificació

CTE DB SE C Fonaments 
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CTE DB SE A  Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fàbrica

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02)

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99)

SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construcció

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras
de construcción

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)
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INSTAL·LACIONS 

Instal·lacions de protecció contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal·lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Regulación de los contadores de agua fría

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de 
catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries.
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O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 

(DOCE 04.01.2003)

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)
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Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de gases combustibles

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig
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O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo
(glp) en depósitos fijos

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86)

Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils 
de capacitat superior a 15 kg

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 
capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones 
técnicas complementarias

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88)

Aparatos a gas

RD 1428/1992

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio"

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Instal·lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores 

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención

Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23) 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90)
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ITC-MIE-AEM-1  Instrucción  Técnica  Complementaria  referida  a  ascensores
electromecánicos.

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats)

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
descripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats. 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

CONTROL DE QUALITAT

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en l'edificació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
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R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes
i d'elements resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

Les Condicions Facultatives i  Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.

Ambdós, com a part del projecte  tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics
i de qualitat  exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la
legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i
encarregats,  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

0. GENERALITATS

0.1. Documents del projecte.
El  projecte  és  el  document  contractual.  Forma  part  del  Projecte  els  següents  documents:  Memòria  i
Annexos, Plànols i Pressupost. 

El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.

En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat
com si  hagués  estat  exposat  en  ambdós  documents,  sempre  que  a  judici  del  Director  d’Obra  quedin
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

0.2. L’Arquitecte Tècnic o Aparelladors
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director d’obra:

a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del
sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es  produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la
solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure  el certificat de final d'obra.

Correspon a l’Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director de l’execució material de l’obra:
a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el Constructor.
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i  sistemes de seguretat i salut  en el treball,
controlant-ne la seva correcta execució.
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de
bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la

________________________________________________________________________________
REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DE CLIMATITZADORS DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE  BOT                                        juliol 2024



AJUNTAMENT DE BOT
 

normativa tècnica aplicable.  Dels resultats n'informarà puntualment al  Constructor,  donant-li,  en tot cas les
ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne
compte  a l'Arquitecte Tècnic.
g)  Fer  els  amidaments  d'obra  executada  i  donar  conformitat,  segons  les  relacions  establertes,  a  les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

0.3. El promotor
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per
a ell mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan
especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE).
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor  designarà un coordinador en matèria de seguretat  i  salut
durant l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en
temes de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels
treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, o diferents treballadors autònoms.
L’ Avís  Previ,  l’ha  de  presentar  el  promotor  de l’obra,  abans  de  començar  els  treballs,  i  presentar-lo  a
l’autoritat laboral competent.
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.

0.4. El contractista i/o constructor
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
pertinents.
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i
materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o
constructor estan especificades en la LOE.
El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en
la licitació. El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin
i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de
l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.
El  contractista  i/o  constructor  ha d’assegurar  la  idoneïtat  de   tots  i  cadascun  dels  materials  i  elements
constructius  que   s'utilitzen,  comprovant-ne  els  preparats  en  obra  i  rebutjant,  per  iniciativa  pròpia  o  per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
El  contractista  i/o  constructor  ha de facilitar  a l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic,  amb temps suficient,  els
materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
El  "Llibre  d'Ordres  i  Assistències"  restarà  en  tot  moment  a  l’obra,  sota  la  custòdia  del  contractista  i/o
constructor i a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra”
signaran l’assabentat de les ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de
l’obra, que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució;  i presentar-lo a l’autoritat
laboral competent.
La  Comunicació  d’Obertura  del  Centre  de  Treball,  l’ha  de  presentar  el  contractista  i/o  constructor  i
subcontracta/subcontractista,  quan  s’inicia  l’obra,  a  l’autoritat  laboral  competent,  adjuntant  el  Pla  de
Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel
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coordinador de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció
Facultativa en els casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria
de Seguretat i Salut.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades
en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas,
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2
de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de
la documentació d’obra executada.

El  contractista  i/o  constructor  ha  de lliurar  al  promotor  els certificats de  garantia  del  material  i
instal·lacions de l’edifici i  li  ha de subministrar la informació necessària  per tal que el  promotor
pugui emplenar el Llibre de l’Edifici.
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers
durant l'obra.

0.5. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El  Contractista  i/o  constructor  s’ajustarà  al  compliment  de les  normes  bàsiques  de  l’edificació  i  de les
reglamentacions tècniques d’obligat compliment.

0.6. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor. 
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que
causin als béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs
i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les
servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi.

0.7. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor.
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les
següents despeses:
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
Despeses  de  construcció,   retirada  i  protecció  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars,  instal·lacions,
ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d'instal·lacions  per  subministrament  d'aigua  i  energia
elèctrica,  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres,  així  com  els  drets,  taxes  o  impostos  de  presa,
comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses  de  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja  general  de  l'obra  i  zones
confrontades, afectades per les obres, etc.
Despeses  de  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l'execució,  excepte  dels  corresponents  a
Expropiacions i Serveis afectats.
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.
Despesa  de   col·locació,  muntatge  i  desmuntatge,  d'una  tanca  perimetral  provisional  de  protecció  de
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d’execució de
l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada.
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0.8. Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present
Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar
cada unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a
la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de
la Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte.

0.9. Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a
unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus
unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en
els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se
expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats
com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.

0.10. Control d'unitats d'obra.
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà
de realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud
de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a
l'Empresa  contractista  i/o  constructora.  En  cas  de  resultats  negatius  s'anticiparà  la  comunicació
telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques.

0.11. Recepció de l’obra
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor,  una vegada finalitzada la mateixa,
entrega l’obra al promotor,  i  és acceptada per aquest.
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en
contingut de l’acta està recollit en la LOE.
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja
perquè no s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què
se subscriu l’acta de recepció.
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el
Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris.

0.12. Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la
bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de
les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona
o Entitat. 
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals
en les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent.

0.13. Assegurança obligatòria
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L’assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l’edifici per vicis
i defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els
forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals,  i que afectin directament la resistència mecànica
i estabilitat de l’edifici.
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui
l’habitatge,  segons la  LOE.
El  prenedor  de  l’assegurança serà el  promotor,  admetent  la  LOE,  que  el  promotor  pot  pactar  amb el
constructor que aquest sigui prenedor de l’assegurança.

0.14. Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les
disposicions  vigents  en el  moment de  la realització dels  treballs,  i  que hagin pogut entrar  en vigor  en
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.  
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova  legislació  aplicable  que  es  promulgui,  sempre  que  estigui  vigent  amb  anterioritat  a  la  data  del
contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.
Aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  Generals  comprèn  el  conjunt  de  característiques  que  hauran
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les
que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents. 

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR

1. MESURES PRELIMINARS

1.1. Replanteig de les obres
El contractista i/o constructor  realitzarà tots  els replantejaments parcials  que siguin necessaris per  a  la
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar,
també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció  Facultativa consideri necessaris.
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o
constructor.

1.2. Obres provisionals
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els
accessos  dels  confrontats,  d'acord  amb les  definicions  del  Projecte  i  a les  instruccions  que rebi  de  la
Direcció Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de
la Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar
l'execució de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra,  o per accessos i  circulació del
personal i visites d'obra de la Direcció Facultativa.
El  contractista  i/o  constructor  haurà  de  mantenir  els  esmentats  camins  d'obra  i  accessos  en  bones
condicions de circulació i senyalitzar-los adequadament.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o
constructor.

1.3. Materials
Hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà
d'utilitzar-les  obligatòriament,  llevat  de  l'autorització  expressa  de  la  Direcció  Facultativa.  Si  fos
imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el
seu vist-i-plau i autoritzar el canvi.
Si  la  Direcció  Facultativa  rebutja  els  materials,   per  no  complir  les  prescripcions  del  present  Plec,  el
contractista i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions.
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà
càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix
a la quantitat com a la qualitat.
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no
hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa.
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Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa,  de qualitat
suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com
a suficient, serà la més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment.
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a
subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment,
garanties de qualitat, etc..).

1.4. Servituds i serveis afectats
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o
retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de
realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la
Direcció Facultativa, consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests
treballs seran de pagament al contractista i/o constructor.

1.5. Conservació de les obres
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte
estat de funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra,
des del moment d'inici fins a la recepció de l’obra.
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin
estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o altre
mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l’obra.

1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació d’ús públic,
que s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres.
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin
mínimes  i  si  s'escau,  construirà  els  desviaments  provisionals  que  siguin  necessaris,  senyalitzant-los
correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte.  Les despeses ocasionades
pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els
preus del  contracte i  en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el  cas, que això impliqui  la
necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció
Facultativa i el possible cost addicional estarà  inclòs en els preus unitaris.

1.7. Existència de servituds i serveis existents.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o
de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i
la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis
adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc
d'accidents de qualsevol tipus.
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis,
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

1.8. Desviament de serveis.
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i  replantejar sobre el terreny els
serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.
Si  la  Direcció  Facultativa  es  mostra  conforme, sol·licitarà de  l'empresa del  servei  afectat  i  organismes
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració
del contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari.
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1.9. Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la
bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà
únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis
que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o
constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers
així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals
en les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent.

1.10. Gestió de residus
El  contractista  i/o  constructor   realitzarà  la  gestió  de  residus,  d’acord   amb  la  normativa  vigent  i  les
indicacions de la Direcció Facultativa:
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra.
-Gestionant   els  residus  fora  de  l’obra  en:  instal·lacions  de  reciclatge  i/o  dipòsits  autoritzats  de  terres,
enderrocs i runes de la construcció.
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la
seva utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor.
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de
sobrecost.
Si  el  Projecte  preveu,  que el  material  obtingut  de  l'excavació,  de l'aplanament,  fonaments  o  rases,  ha
d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les
condicions  del  present  Plec,  el  contractista  i/o  constructor  haurà  de  transportar  l'esmentat  material  a
instal·lacions  de  reciclatge  i/o  dipòsits  autoritzats,  sense  dret  a  cap  abonament  complementari  en  la
corresponent  excavació,  ni  increment  del  preu  del  Contracte  per  haver  d'emprar  majors  quantitats  de
material procedent de préstecs.
El  sol·licitant  de  la  llicència  d’obres  ha d’acreditar,  davant  de l’ajuntament,  haver  signat  amb un gestor
autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal
com estableix la normativa vigent.

2. ENDERROCS

2.1. Definició
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin
la  construcció  d'una  obra  o  sigui  necessari  fer  desaparèixer,  segons  Projecte  o  ordres  de  la  Direcció
Facultativa. 
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa
de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels
materials resultants i la seva retirada.
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents:
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar.
-Retirada  dels  materials  resultants  i  lliurament  a  un  gestor  autoritzat,  per  al  seu  reciclatge  o  per  a  la
disposició de rebuig.
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de
seguretat  suficients,  evitant  danys  al  personal  que  treballi  en  aquestes  operacions,  a  les  edificacions
existents veïnes i a tercers.
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i  marcarà els elements que s'hagin de conservar
intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport.
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa.

Amidament  
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre.
La partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la
neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com
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tots els treballs, materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de
tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres.
Encara  que  en  cap  document  del  Projecte  figuri  el  concepte  de  la  possible  existència  de  fonaments
soterrats, o que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a
l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció Facultativa interpretarà les incidències
sobre elements enterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte.
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció
Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa.
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat
per  l'execució de les obres,  seran d'igual  qualitat,  textura,  color  i  acabat que els elements constructius
originals, segons instruccions de la Direcció Facultativa.

SISTEMA ESTRUCTURA

SISTEMA ENVOLVENT

6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES

6.1. Definició
Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a protegir-lo de
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques.

6.3. Coberta inclinada
Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  Depenen del
tipus de material emprat, la pendent adient.
El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de desguàs,
etc...

6.4. Teulades
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de
cobriment,  com són  envanets  de  sostremort,  forjats  en pendent,  encavallades,  i  que s'empraran  per  a
sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior,
com teules, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc.
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i
carregaments de les peces de revestiment.

Amidament 
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials
que  s'indiquen  en  el  projecte,  així  com  els  treballs  i  elements  necessaris  per  la  formació  de  junts,
crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres
elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent.

6.5. Claveguerons
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol
superficial de la teulada, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre ambdós elements, no permeti
l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids.

Amidament
Els  claveguerons  s’amidaran  per  unitats  col·locades  i  totalment  acabades,  incloent  en  el  preu  tots  els
materials,  peces  i  treballs  necessaris  per  la  col·locació  i  perfecta  estanquitat  de manera  que  l'element
compleixi amb la Normativa vigent.
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6.6. Escanalat de desguàs
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals
d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament,
l'estanquitat dels junts i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament.

Amidament
Els canalons  s’amidaran en metres lineals instal·lats,  incloent en el  preu la part  proporcional  de peces
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta
a l'obra, totalment acabat, segons projecte i normativa vigent.

6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions
Els  aïllaments,  segons  el  tipus  de protecció  per  la  qual  es  vulguin  destinar,  es  divideixen  en:  tèrmics,
acústics, contra la humitat i contra el foc.

6.8.1. Aïllaments tèrmics
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici  i  escollits  els  elements constructius, definits en el
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició
d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit.
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets.
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès
que donen lloc a zones on es puguin produir condensacions.
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.

6.8.3. Aïllament contra la humitat
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat
fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a
les barreges aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de
superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base
o suport.
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen
en els capítols de morters i formigons com a additius.
Els  impermeabilitzants  superficials  comprenen  el  conjunt  de  materials,  com  a  làmines  sintètiques,
asfàltiques i incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren.
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les
superfícies  sobre  les  que  han  d'estendre's  les  làmines  impermeabilitzants  es  netejaran  i  prepara  ran
adequadament per evitar elements punxants.
Qualsevol  producte  impermeabilitzant  que  s'empri  comptarà  amb  l'aprovació  prèvia  col·locació,  de  la
Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys.

7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES

7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de
ciment, blocs de morter d'argila expandida;  lligades amb morter.

7.1.1. Morters
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques.
Les condicions generals dels morters seran:

- Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.
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7.1.2. Classes:
De ciment:

Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra
M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra
M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra
M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra
M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra
Resistència mitja;
M-50   50 Kg/cm2

M-75   75 Kg/cm2

M-100  100 Kg/cm2

M-150  150 Kg/cm2

M-200  200 Kg/cm2

Camp d'aplicació:
M-50:Fàbriques lleugerament carregades
M-75:Fàbriques poc carregades
M-100: Fàbriques amb càrrega normal
M-150: Fàbriques molt carregades
M-200: Fàbriques especials

7.1.3. Obres de fàbriques
Les  fàbriques  del  ram  de  paleta  són  les  obres  en  què  entra  com  a  element  fonamental  el  bloc
paralel·lepipèdic de ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter.
Els  maons que cal  emprar, com totxo, maó calat,  maó foradat,  totxo buit,  totxana,  manual o especials,
compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions
vigents.
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec,
plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment
plena i tindrà, tant en degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la
Direcció Facultativa.
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions de la
Direcció Facultativa.
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre
ells.
Les  interrupcions  de  treball  es  faran  deixant  les  fàbriques  en  lligada  o  en  esglaonat  en  diagonal,  per
preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica,
netejant-se de pols i morter vell.
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart,
que  no  compleixen  cap  mena  de  funció  resistent.  Segons  el  seu  gruix  s'anomenaran:  envà  (de  cinc
centímetres, 5 cm.) o paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm).
Els  envans s'aplomaran perfectament,  amb les  filades  ben  alineades.  S'emprarà  pasta de guix  per  als
envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola.
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fàbrica, degut
a l'augment del seu volum.
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes.
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre.
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel·lular. Les
condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques.
Si  la  Direcció Facultativa ho creu necessari,  s'ompliran alguns blocs amb formigó armat,  a fi  de formar
reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de contenció.
Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material
en el  present Plec.
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SISTEMA EVACUACIÓ

19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES

19.1. Xarxes de sanejament
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit  a eliminar-los o evacuar-los.  Les  xarxes de sanejament
poden ser verticals o horitzontals.

19.1.1. Xarxes de sanejament vertical
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements:

-Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses
- Xarxa de canonades de ventilació

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat.
Serà estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions.
La xarxa restarà fermament subjecte als  paraments i  amb espai suficient  per  a  absorbir  les dilatacions
normals del material.
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements:
Per fosa: tres metres en baixants
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals
Per  plàstics  (PVC,  polipropilè,  fibra  reforçada  de  vidre):  un  metre  i  mig  en  baixants  i  un  metre  i  vint
centímetres en trams horitzontals.
Per zenc: dos metres.
Els  elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents.  Les canonades
seran totes de marca reconegudes i sancionades per la pràctica.

19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells.
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades
pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells.

Amidament 
S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent en el preu la
part proporcional  d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes
sifòniques, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris
d'altres oficis per a la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la normativa
vigent i d'acord amb les instruccions dictades per la Direcció Facultativa.

19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuració previst en el Projecte. Els materials
a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres,
fossa, polipropilè, polièster reforçat, polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de
marques reconegudes i sancionades per la pràctica.
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el  Projecte o
segons instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil
longitudinal  s'aprofundirà  a  un  metre  i  vint  centímetres  de  fondària  (1,20  m.)  con  a  mínim,  que  podrà
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis.
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu centímetres
(10 cm.) de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid.
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Els tubs s'uniran mitjançant  anellat  de rajola borda o protecció de formigó.  Qualsevol  canvi de direcció,
reducció  o  empalmament  s'efectuarà  amb  peces  especials  o  mitjançant  pericons,  segons  el  tipus  de
canonada de que es tracti.
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades
de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic, aquesta distància no
superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.)

Amidament 
La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la part
proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura
de  passos  en  murs,  fonaments  i  forjats,  de  manera  que  quedi  totalment  acabada  d'acord  amb  les
indicacions del Projecte i la normativa vigent.

19.1.3. Sistemes de depuració
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua
residual surti  més clarificada, sense matèries grosses que danyin el  sistema d'absorció posterior, sense
poder de contaminació.
Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de depuració.
Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant obra del ram de
paleta. 
Es  prohibirà  el  vessament  d'aigües  pluvials  als  diferents  sistemes  de  depuració.  Si  és  de  diversos
compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. En tots els sistemes es
disposaran  de  tapes  mòbils  de registre  i  hauran  de disposar  de  ventilació  adequada  per  a  impedir  la
concentració de gasos.

Amidament 
S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa. Incloent-se
en  el  preu  d'abonament  totes  les  operacions  necessàries  per  la  seva  posada  a  l'obra,  inclòs  el
subministrament, la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i rebliment per l’
allotjament del sistema de depuració (fossa, filtres, tancs)

Bot, juliol de 2024

Llibert Fontoba i Jaen,
Arquitecte Tècnic
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e) AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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1.1 M Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12,000 12,000Desmuntatge cuina

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 63,24 758,88

1.2 M² Demolició de partició interior de fàbrica, formada per maó ceràmic de 5 a 10 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la
fusteria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,200 3,000 9,600Enderroc envà pati interior

9,600 9,600

Total m²  ......: 9,600 6,94 66,62

1.3 M² Demolició d'enrajolat de gres i base de soport, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 3,000 42,000Enderroc enrajolat

42,000 42,000

Total m²  ......: 42,000 13,26 556,92

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 1 ENDERROCS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DELS CLIMATITZADORS DEL BAR AL CASAL MUNICIPAL DE BOT Pàgina 1



1.4 M² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'altura,
amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 25,000 25,000Previsió enguixats en mal
estat

25,000 25,000

Total m²  ......: 25,000 11,05 276,25

1.5 U Desmuntatge de xarxes de les instal·lacions a l'interior de la cuina, col·locades
superficialment, que dóna servei a una superfície aproximada de 25 m² de l'espai de
cuina del casal, des de la presa de cada aparell fins el muntant, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels
accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a
l'element, del cablejat, dels mecanismes, de les caixes i dels accessoris superficials
que calgui desmuntar.
Inclou: Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000PA desmuntatge
instal·lacions

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 529,47 529,47

1.6 U Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Desmuntatge equips
climatització

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 122,20 366,60

Ajuntament de Bot
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1.7 U Desmuntatge de tancaments interiors de fusteria de fusta i vidre, amb mitjans manuals,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes, vidres, dels
tapajuntes i de les ferramentes.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Tancament fusta del fons

1 1,000Porta entrada cuina

1 1,000Porta pati

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 77,69 233,07

 1 ENDERROCS : 2.787,81
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2.1 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de
15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat
superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments
o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges.
Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 3,000 42,000Enderroc enrajolat

42,000 42,000

Total m²  ......: 42,000 27,30 1.146,60

2.2 M² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una
superfície suport arrebossada, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, i rejuntat amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús
preparació de la superfície suport arrebossada; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i
junts; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de
rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 3,000 42,000Enderroc enrajolat

42,000 42,000

Total m²  ......: 42,000 30,22 1.269,24

Ajuntament de Bot
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2.3 M² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical,
de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres solament
en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i
racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i
muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix
entre les mestres i regulartizació del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre
el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret
no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 35,000 35,000Previsió enguixats en mal
estat

35,000 35,000

Total m²  ......: 35,000 13,46 471,10

2.4 M² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2). Sistema "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica de perfils primaris F530 "PLACO"; PLAQUES: una capa de plaques de guix
laminat 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / amb les vores afinades, 4PRO PPM 13
"PLACO". Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les
plaques, pasta d'assecatge en pols SN "PLACO", cinta microperforada de paper
"PLACO", i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 33,000 33,000Cel ras cuina

33,000 33,000

Total m²  ......: 33,000 43,41 1.432,53

Ajuntament de Bot
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2.5 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o
escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. Inclús massilla d'enduriment ràpid per eliminar
petites imperfeccions i solució d'àcid clorhídric al 10% per eliminar les eflorescències
salines (salnitre) presents en el 10% de la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 35,000 3,000 105,000Pintat de paraments

-1 42,000 -42,000deducció enrajolat

1 33,000 33,000Sostre

96,000 96,000

Total m²  ......: 96,000 14,92 1.432,32

 2 TREBALLS DE PALETERIA : 5.751,79
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3.1 Pa Instal·lació interior de fontaneria per cuina industrial amb dotació per: aigüera, preses i
aixetes de pas per rentavaixelles, preses i claus de pas per equips necessaris segons
plànol de la cuina, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Instal·lació fontaneria

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 1.191,02 1.191,02

3.2 Pa Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 30 m², composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i
precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A, 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables
unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a
canalització encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit
per ventilació, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per sistema de detecció i
alarma d'incendis, 1 circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni;
MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc).
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Instal·lació elèctrica

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 1.289,12 1.289,12

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 3 INSTAL·LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.3 Pa Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció
automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, 4 detectors
òptics de fums, 3 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i
tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb
senyal òptica i acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada
per tub de PVC rígid, blindat, endollable, de color negre, amb IP547. Inclús cable no
propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de cables.
Fixació de detectors i polsadors en els paraments. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Instal·lació contra incendis

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 1.578,69 1.578,69

3.4 Pa Treballs d'adaptació del sistema de sanejament i recollida de les aigües de la cuina,
amb p.p de canonades i conduccions necessàries de tots els elements, connectades i
en correcte funcionament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Instal·lació sanejament

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 792,36 792,36

3.5 U Lluminària lineal d'altura reduïda, de 1480x53x59 mm, per a 2 làmpades fluorescents T5
de 80 W, cos de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc; sistema d'ancoratge;
protecció IP20 i aïllament classe F. Instal·lació en superfície. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Lluminaries

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 121,95 487,80

Ajuntament de Bot
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3.6 U Subministrament i col·locació de climatització tipus Monosplits U-Match de la casa
Gree o SIMILAR.
Classe energètica A++/A+, amb difusor d’aire de dues vies, amb efecte d’aire 3D, doble
entrada de retorn d’aire, amb control WIFI i Modbus integrat, amb el motor de fàcil
accés per manteniment.

Unitat exterior: amb caudal d’aire de 3600 m3/h, amb 57 dB(A) de pressió sonora i 70
dB(A) de potència sonora, amb refrigerant R32, amb 1,5 kg de càrrega de refrigerant i 20
kg de càrrega addicional, amb unes dimensions de 889/660/340 (ample/alt/fons) i pes
brut de 50 kg.

Unitat interior: amb un caudal d’aire de 1000 – 1400 m3/h, amb 39 – 46 dB(A) de pressió
sonora i 62 dB(A) de potència sonora, amb unes dimensions de 1200/235/665
(ample/alt/fons) i un pes brut de 37 kg.

Característiques generals: Potència en fred 8500 W, amb un rang de 2900 – 9000 W,
potència en calor 8800 W amb un rang de 2500 – 9500 W, amb una potència de 7580 W a
una temperatura exterior de 10º, amb una eficiència energetica de 6,8 SEER i 4,5 SCOP,
amb un consum elèctric de 2500 W per fred i 2250 W per calor amb uns 11,4 A per fred i
10,3 A per calor, treball amb rangs de temperatura en interior de +16 a +30º, tant en fred
com en calor i en temperatures exterior de -20 a +52º per fred i -20 a +24º per calor.

Completament instal·lades i en funcionament amb la seva preinstal·lació corresponent
entre els equips.

Amidament per unitat interior i exterior completament instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Substitució climatitzadors
bar

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 4.500,00 9.000,00

 3 INSTAL·LACIONS : 14.338,99

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 3 INSTAL·LACIONS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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4.1 Ut Mobles i equipaments de cuina industrial del casal, segons valoració efectuada per
empresa especialitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 29.616,58 29.616,58

 4 EQUIPAMENTS I CUINA : 29.616,58

Ajuntament de Bot
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5.1 U Porta d'alumini, gamma bàsica, d'una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1200x2600 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense
bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la
fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior
i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Porta fusta del fons

1 1,000Porta entrada cuina

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 998,46 1.996,92

5.2 U Finestral fix d'alumini, gamma bàsica, dimensions 400x1600 mm, acabat lacat RAL, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de
45 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Fixes laterals tancament
fons

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 306,75 613,50

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 5 FUSTERIA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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5.3 M² Envidriament amb vidre de seguretat 4+4 mm compost per dos llunes de 4 mm de gruix
unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil translúcid fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. Inclús talls
del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 1,000 2,600 5,200Vidre fusteries

2 0,400 1,600 1,280

6,480 6,480

Total m²  ......: 6,480 63,80 413,42

 5 FUSTERIA : 3.023,84

Ajuntament de Bot
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 5 FUSTERIA

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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6.1 Pa Partida Alçada de Seguretat i salut durant l'execució de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Seguretat i salut

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 850,00 850,00

6.2 Pa Partida Alçada per a la gestió dels residus de les obres a realitzar. Inclou l'entrega del
corresponent vertificat de la gestió per part d'empresa autoritzada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Gestió de residus

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 975,00 975,00

6.3 Pa Partida Alçada per ajudes de paleteria als diferents induatrial interventors de les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Ajudes

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 1.250,00 1.250,00

6.4 Pa Partida Alçada per imprevistos d'obra a justificar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Imprevistos

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 2.500,00 2.500,00

 6 VARIS : 5.575,00

Ajuntament de Bot

PRESSUPOST
 6 VARIS

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DELS CLIMATITZADORS DEL BAR AL CASAL MUNICIPAL DE BOT Pàgina 13



AJUNTAMENT DE BOT
 

RESUM DE PRESSUPOST

________________________________________________________________________________
REHABILITACIÓ DE LA CUINA I CANVI DE CLIMATITZADORS DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE  BOT                                        juliol 2024



1  ENDERROCS 2.787,81

2  TREBALLS DE PALETERIA 5.751,79

3  INSTAL·LACIONS 14.338,99

4  EQUIPAMENTS I CUINA 29.616,58

5  FUSTERIA 3.023,84

6  VARIS 5.575,00

Pressupost d'execució material 61.094,01

13 %   Despeses generals 7.942,22
6%   Benefici industrial 3.665,64

Suma 72.701,87

21 % IVA 15.267,39

Pressupost d'execució per contracta 87.969,26

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS.

Bot, gener de 2024

Arquitecte tècnic municipal
Llibert Fontobas Jaen
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1 AJUDES PA Partida Alçada per ajudes de paleteria als diferents induatrial interventors de les obres

Sense descomposició 1.213,592

3,000 % Costos indirectes 1.213,592 36,408

Total per PA ............: 1.250,00

Són MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per PA.

2 clima01 u Subministrament i col·locació de climatització tipus Monosplits U-Match de la casa Gree
o SIMILAR.
Classe energètica A++/A+, amb difusor d’aire de dues vies, amb efecte d’aire 3D, doble
entrada de retorn d’aire, amb control WIFI i Modbus integrat, amb el motor de fàcil
accés per manteniment.

Unitat exterior: amb caudal d’aire de 3600 m3/h, amb 57 dB(A) de pressió sonora i 70
dB(A) de potència sonora, amb refrigerant R32, amb 1,5 kg de càrrega de refrigerant i
20 kg de càrrega addicional, amb unes dimensions de 889/660/340 (ample/alt/fons) i
pes brut de 50 kg.

Unitat interior: amb un caudal d’aire de 1000 – 1400 m3/h, amb 39 – 46 dB(A) de
pressió sonora i 62 dB(A) de potència sonora, amb unes dimensions de 1200/235/665
(ample/alt/fons) i un pes brut de 37 kg.

Característiques generals: Potència en fred 8500 W, amb un rang de 2900 – 9000 W,
potència en calor 8800 W amb un rang de 2500 – 9500 W, amb una potència de 7580
W a una temperatura exterior de 10º, amb una eficiència energetica de 6,8 SEER i 4,5
SCOP, amb un consum elèctric de 2500 W per fred i 2250 W per calor amb uns 11,4 A
per fred i 10,3 A per calor, treball amb rangs de temperatura en interior de +16 a +30º,
tant en fred com en calor i en temperatures exterior de -20 a +52º per fred i -20 a +24º
per calor.

Completament instal·lades i en funcionament amb la seva preinstal·lació corresponent
entre els equips.

Amidament per unitat interior i exterior completament instal·lada.

Sense descomposició 4.368,932

3,000 % Costos indirectes 4.368,932 131,068

Total per u ............: 4.500,00

Són QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS per u.

Ajuntament de Bot
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3 DIC030 U Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

mo004 1,918 h 28,390 54,45Oficial 1ª calefactor.

mo103 1,918 h 24,430 46,86Ajudant calefactor.

mo113 0,599 h 25,040 15,00Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 116,310 2,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 118,640 3,560

Total per U ............: 122,20

Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.

4 DIF105 U Desmuntatge de xarxes de les instal·lacions a l'interior de la cuina, col·locades
superficialment, que dóna servei a una superfície aproximada de 25 m² de l'espai de
cuina del casal, des de la presa de cada aparell fins el muntant, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels
accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a
l'element, del cablejat, dels mecanismes, de les caixes i dels accessoris superficials
que calgui desmuntar.
Inclou: Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

mo008 6,474 h 28,390 183,80Oficial 1ª lampista.

mo113 6,474 h 25,040 162,11Peó ordinari construcció.

mo102 6,470 h 24,430 158,06Ajudant electricista.

% 2,000 % 503,970 10,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 514,050 15,420

Total per U ............: 529,47

Són CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U.

Ajuntament de Bot
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5 DLP220 U Desmuntatge de tancaments interiors de fusteria de fusta i vidre, amb mitjans manuals,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes, vidres, dels
tapajuntes i de les ferramentes.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

mo058 3,000 h 24,650 73,95Ajudant fuster.

% 2,000 % 73,950 1,48Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 75,430 2,260

Total per U ............: 77,69

Són SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per U.

6 DPT010 m² Demolició de partició interior de fàbrica, formada per maó ceràmic de 5 a 10 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la
fusteria.

mq05mai030 0,090 h 4,080 0,37Martell pneumàtic.

mq05pdm110 0,090 h 6,920 0,62Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

mo112 0,104 h 23,150 2,41Peó especialitzat construcció.

mo113 0,128 h 25,040 3,21Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 6,610 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,740 0,200

Total per m² ............: 6,94

Són SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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7 DRA010 m² Demolició d'enrajolat de gres i base de soport, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,504 h 25,040 12,62Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 12,620 0,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12,870 0,390

Total per m² ............: 13,26

Són TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m².

8 DRF020 m² Eliminació de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins a 3 m d'altura,
amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,420 h 25,040 10,52Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 10,520 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,730 0,320

Total per m² ............: 11,05

Són ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².
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9 DSC020 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mo020 0,800 h 27,500 22,00Oficial 1ª construcció.

mo077 0,800 h 24,460 19,57Ajudant construcció.

mo113 0,744 h 25,040 18,63Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 60,200 1,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,400 1,840

Total per m ............: 63,24

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m.

10 FERIBEX Ut Mobles i equipaments de cuina industrial del casal, segons valoració efectuada per
empresa especialitzada.

Sense descomposició 28.753,961

3,000 % Costos indirectes 28.753,961 862,619

Total per Ut ............: 29.616,58

Són VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.
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11 FVS010 m² Envidriament amb vidre de seguretat 4+4 mm compost per dos llunes de 4 mm de gruix
unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil translúcid fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. Inclús talls del
vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21ves010v 1,006 m² 37,090 37,31Vidre laminar de seguretat compost per dos llunes
de 4 mm de gruix unides mitjançant una làmina de
butiral de polivinil translúcid, segons UNE-EN ISO
12543-2 i UNE-EN 14449.

mt21vva015 0,290 Ut 2,420 0,70Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml
(rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

mt21vva021 1,000 Ut 1,260 1,26Material auxiliar per la col·locació de vidres.

mo054 0,452 h 25,160 11,37Oficial 1ª vidrier.

mo108 0,452 h 22,330 10,09Ajudant vidrier.

% 2,000 % 60,730 1,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,940 1,860

Total per m² ............: 63,80

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m².
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12 IEI040b PA Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 30 m², composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i
precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics magnetotèrmics
de 10 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A, 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb
conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i
5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització
encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per
ventilació, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per sistema de detecció i
alarma d'incendis, 1 circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni;
MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc).
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm040m 1,000 U 27,980 27,98Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament
del interruptor de control de potència (ICP) en
compartiment independent i precintable i els
interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls. Fabricada en
ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40,
doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010.
Segons UNE-EN 60670-1.

mt35cgm021a… 1,000 U 78,760 78,76Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ah 1,000 U 91,270 91,27Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/300mA, de
2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 61008-1.

mt35cgm029ab 1,000 U 93,730 93,73Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 61008-1.

mt35cgm021b… 4,000 U 12,430 49,72Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021b… 1,000 U 12,660 12,66Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.
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mt35cgm021b… 1,000 U 14,080 14,08Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35aia010a 22,474 m 0,370 8,32Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 6,819 m 0,550 3,75Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de
25 mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 1,000 U 1,790 1,79Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm,
amb grau de protecció normal, reglets de connexió i
tapa de registre.

mt35caj010a 5,000 U 0,170 0,85Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a
encastar.

mt35caj010b 4,000 U 0,210 0,84Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a
encastar.

mt35cun020b 41,000 m 0,680 27,88Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35cun020d 41,000 m 1,580 64,78Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 211025.

mt33seg200a 1,000 U 8,890 8,89Interruptor unipolar, gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg211a 1,000 U 13,280 13,28Doble interruptor, gamma mitja, amb tecla de color
blanc, marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.
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mt33seg201a 1,000 U 13,830 13,83Interruptor bipolar, gamma mitja, amb tecla de color
blanc, marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg202a 1,000 U 9,270 9,27Commutador, gamma mitja, amb tecla de color
blanc, marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg212a 1,000 U 15,460 15,46Doble commutador, gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg204a 1,000 U 9,730 9,73Polsador, gamma mitja, amb tecla amb símbol de
timbre de color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg205a 1,000 U 23,540 23,54Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla de color
blanc, marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

mt33seg207a 2,000 U 9,170 18,34Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc d'1 element de color blanc
i embellidor de color blanc.

mt35www010 3,000 U 1,480 4,44Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

mo003 12,000 h 28,390 340,68Oficial 1ª electricista.

mo102 12,000 h 24,430 293,16Ajudant electricista.

% 2,000 % 1.227,030 24,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.251,570 37,550

Total per PA ............: 1.289,12

Són MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per PA.
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13 IFI012 PA Instal·lació interior de fontaneria per cuina industrial amb dotació per: aigüera, preses i
aixetes de pas per rentavaixelles, preses i claus de pas per equips necessaris segons
plànol de la cuina, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 24,000 U 0,120 2,88Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie
5, de 16 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 24,000 m 3,150 75,60Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm
de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 24,000 U 0,160 3,84Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie
5, de 20 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 24,000 m 4,100 98,40Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm
de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 28,300 56,60Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre.

mt31gcg070a 2,000 U 25,610 51,22Aixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per
roscar, gamma bàsica, de 1/2" de diàmetre.

mo008 16,000 h 28,390 454,24Oficial 1ª lampista.

mo107 16,000 h 24,430 390,88Ajudant lampista.

% 2,000 % 1.133,660 22,67Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.156,330 34,690

Total per PA ............: 1.191,02

Són MIL CENT  NORANTA-U EUROS AMB DOS CÈNTIMS per PA.
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14 III140 U Lluminària lineal d'altura reduïda, de 1480x53x59 mm, per a 2 làmpades fluorescents T5
de 80 W, cos de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc; sistema d'ancoratge;
protecció IP20 i aïllament classe F. Instal·lació en superfície. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34ode480F 1,000 U 88,170 88,17Lluminària lineal d'altura reduïda, de 1480x53x59
mm, per a 2 làmpades fluorescents T5 de 80 W, cos
de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc;
sistema d'ancoratge; protecció IP20 i aïllament
classe F.

mt34tuf010h 2,000 U 9,200 18,40Tub fluorescent T5 de 80 W.

mo003 0,180 h 28,390 5,11Oficial 1ª electricista.

mo102 0,180 h 24,430 4,40Ajudant electricista.

% 2,000 % 116,080 2,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 118,400 3,550

Total per U ............: 121,95

Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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15 IOD010 PA Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció
automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, 4 detectors
òptics de fums, 3 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i
tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb
senyal òptica i acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada
per tub de PVC rígid, blindat, endollable, de color negre, amb IP547. Inclús cable no
propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de cables.
Fixació de detectors i polsadors en els paraments. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35aia090aa 75,000 m 1,230 92,25Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

mt35ccg020a 75,000 m 1,920 144,00Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster
(O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i
coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja
verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V.
Segons UNE 21031.

mt41pig070 2,000 U 23,280 46,56Detector òptic de fums convencional, de ABS color
blanc, format per un element sensible a els fums
clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led
d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida
per a pilot de senyalització remota i base universal,
segons UNE-EN 54-7. Inclús elements de fixació.

mt41pig110 2,000 U 12,610 25,22Polsador d'alarma convencional de rearmament
manual, de ABS color vermell, protecció IP41, amb
led indicador d'alarma color vermell i clau de
rearmament, segons UNE-EN 54-11. Inclús
elements de fixació.
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mt41pig130 1,000 U 38,500 38,50Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal
acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de
100 dB a 1 m i consum de 14 mA, per instal·lar en
parament interior, segons UNE-EN 54-3. Inclús
elements de fixació.

mt41pig160 1,000 U 61,110 61,11Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb
senyal òptica i acústica i rètol "FOC", alimentació a
24 Vcc, potència sonora de 90 dB a 1 m i consum
de 230 mA, per instal·lar en parament exterior.
Inclús elements de fixació.

mt41pig025a 1,000 U 199,820 199,82Central de detecció automàtica d'incendis,
convencional, microprocessada, de 2 zones de
detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb
mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i
carregador de bateria, panell de control amb
indicador d'alarma i avaria, i commutador de tall de
zones, per al control d'un màxim de 32 detectors i
polsadors d'alarma, convencionals, segons UNE
23007-2 i UNE 23007-4.

mt41rte030c 2,000 U 24,250 48,50Bateria de 12 V i 7 Ah.

mt41www020 1,000 U 1,580 1,58Material auxiliar per a instal·lacions de detecció i
alarma.

mo006 16,000 h 28,390 454,24Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i
seguretat.

mo105 16,000 h 24,430 390,88Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i
seguretat.

% 2,000 % 1.502,660 30,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.532,710 45,980

Total per PA ............: 1.578,69

Són MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per PA.
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16 ISS012 PA Treballs d'adaptació del sistema de sanejament i recollida de les aigües de la cuina,
amb p.p de canonades i conduccions necessàries de tots els elements, connectades i
en correcte funcionament

mt36tit400j 2,500 U 1,720 4,30Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de PVC, sèrie B, de 200 mm de
diàmetre.

mt36tit010ja 2,500 m 11,460 28,65Tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,9
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.

mt36tit012i 2,000 U 18,750 37,50Colze 87°30' mascle-femella de PVC, de 200 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1329-1.

mt11var009 0,238 l 37,600 8,95Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,190 l 47,920 9,10Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

mt11var120h 1,000 U 137,500 137,50Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb
unió mascle/femella, de 200 mm de diàmetre.

mo008 10,000 h 28,390 283,90Oficial 1ª lampista.

mo107 10,000 h 24,430 244,30Ajudant lampista.

% 2,000 % 754,200 15,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 769,280 23,080

Total per PA ............: 792,36

Són SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per PA.
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17 LCL060 U Finestral fix d'alumini, gamma bàsica, dimensions 400x1600 mm, acabat lacat RAL,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils
de 45 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx050awc 1,000 U 220,350 220,35Finestral fix d'alumini, gamma bàsica, dimensions
400x1600 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de 45 mm soldats a biaix i
rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació
a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.

mt25pem015b 4,000 m 2,200 8,80Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols per a
la fixació al parament i per a la fixació de la fusteria.

mt22www010a 0,680 Ud 5,290 3,60Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la
intemperie y a los rayos UV y elongación hasta
rotura 750%.

mt22www050a 0,320 Ud 4,730 1,51Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color
blanco, rango de temperatura de trabajo de -60 a
150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore
A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO
8339.

mo018 1,619 h 21,690 35,12Oficial 1ª cerrajero.

mo059 1,109 h 20,380 22,60Ayudante cerrajero.

% 2,000 % 291,980 5,84Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 297,820 8,930

Total per U ............: 306,75

Són TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U.

18 LCL060b U Porta d'alumini, gamma bàsica, d'una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1200x2600 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de
40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208,
i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de
la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx140ae… 1,000 U 872,130 872,13Porta d'alumini, gamma bàsica, dues fulles
practicables, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1200x2600 mm, acabat lacat RAL, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 48
mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.

mt22www010a 1,292 Ud 5,290 6,83Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la
intemperie y a los rayos UV y elongación hasta
rotura 750%.
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mt22www050a 0,608 Ud 4,730 2,88Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color
blanco, rango de temperatura de trabajo de -60 a
150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore
A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO
8339.

mo018 1,858 h 21,690 40,30Oficial 1ª cerrajero.

mo059 1,385 h 20,380 28,23Ayudante cerrajero.

% 2,000 % 950,370 19,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 969,380 29,080

Total per U ............: 998,46

Són NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U.

19 PAGESRESPA Partida Alçada per a la gestió dels residus de les obres a realitzar. Inclou l'entrega del
corresponent vertificat de la gestió per part d'empresa autoritzada

Sense descomposició 946,602

3,000 % Costos indirectes 946,602 28,398

Total per PA ............: 975,00

Són NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS per PA.

20 PAIMPRE PA Partida Alçada per imprevistos d'obra a justificar

Sense descomposició 2.427,184

3,000 % Costos indirectes 2.427,184 72,816

Total per PA ............: 2.500,00

Són DOS MIL CINC-CENTS EUROS per PA.

21 PASEGURPA Partida Alçada de Seguretat i salut durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 825,243

3,000 % Costos indirectes 825,243 24,757

Total per PA ............: 850,00

Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per PA.
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22 RAG012 m² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una
superfície suport arrebossada, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, i rejuntat amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació
de la superfície suport arrebossada; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat
i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de
rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

mt09mcr021g 3,000 kg 0,350 1,05Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 segons
UNE-EN 12004, color gris.

mt19awa010 0,500 m 1,320 0,66Cantonera de PVC en cantonades enrajolades.

mt19aba010b… 1,050 m² 8,000 8,40Rajola ceràmica de rajola de València llis, 20x20
cm, 8,00€/m², capacitat d'absorció d'aigua E>10%,
grup BIII, segons UNE-EN 14411, resistència al
lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633,
lliscabilitat classe 0 segons CTE.

mt09mcp020bv 0,113 kg 1,620 0,18Morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm, compost per ciment blanc
d'alta resistència i additius especials.

mo024 0,522 h 24,500 12,79Oficial 1ª enrajolador.

mo062 0,261 h 21,750 5,68Ajudant enrajolador.

% 2,000 % 28,760 0,58Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,340 0,880

Total per m² ............: 30,22

Són TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m².
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23 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o
escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. Inclús massilla d'enduriment ràpid per eliminar
petites imperfeccions i solució d'àcid clorhídric al 10% per eliminar les eflorescències
salines (salnitre) presents en el 10% de la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

mt27pfj021a 1,000 kg 4,370 4,37Plaste d'interior i exterior, d'enduriment ràpid, color
gris, aplicat amb espàtula, plana o pistola.

mt27pfj120 0,030 l 5,000 0,15Solució d'àcid clorhídric diluït en deu parts d'aigua.

mt27pfs100cf 0,096 l 8,490 0,82Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base
de copolímers acrílics, color blanc, amb un contingut
de substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, per
a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

mt27pii090b 0,200 l 8,010 1,60Pintura plàstica per a interior, color blanc, acabat
mat, textura llisa, de gran resistència al frec humit,
amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE); per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola.

mo038 0,115 h 27,500 3,16Oficial 1ª pintor.

mo076 0,168 h 24,460 4,11Ajudant pintor.

% 2,000 % 14,210 0,28Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,490 0,430

Total per m² ............: 14,92

Són CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m².
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24 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de
15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat
superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments
o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges.
Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,500 0,01Aigua.

mt28mif010a 0,028 t 45,760 1,28Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de
ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-1.

mo020 0,561 h 27,500 15,43Oficial 1ª construcció.

mo113 0,370 h 25,040 9,26Peó ordinari construcció.

% 2,000 % 25,980 0,52Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,500 0,800

Total per m² ............: 27,30

Són VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².
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25 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical,
de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres solament
en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la
separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic
i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix
entre les mestres i regulartizació del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre
el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de
paret no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

mt28vye020 0,105 m² 0,760 0,08Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5
mm de llum de malla, flexible i imputrescible en el
temps, de 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm
de gruix de fil, per armar guixos.

mt09pye010b 0,015 m³ 148,500 2,23Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

mt28vye010 0,215 m 0,350 0,08Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels
sulfats.

mo033 0,243 h 27,500 6,68Oficial 1ª guixer.

mo071 0,153 h 24,460 3,74Ajudant guixer.

% 2,000 % 12,810 0,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,070 0,390

Total per m² ............: 13,46

Són TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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26 RTC018 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2). Sistema "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica de perfils primaris F530 "PLACO"; PLAQUES: una capa de plaques de guix
laminat 4BA / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / amb les vores afinades, 4PRO PPM
13 "PLACO". Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les
plaques, pasta d'assecatge en pols SN "PLACO", cinta microperforada de paper
"PLACO", i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte

mt12ple010b 1,800 U 0,930 1,67Vareta roscada galvanitzada "PLACO", de 6 mm de
diàmetre i 1000 mm de longitud.

mt12ple020 1,800 U 0,300 0,54Forquilla de suspensió F-530 "PLACO".

mt12plp010 3,000 m 1,750 5,25Perfil d'acer galvanitzat, F-530 "PLACO", fabricat
mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de
longitud, 45x16 mm de secció i 0,6 mm de gruix, per
la realització d'extradossats autoportants i sostres,
segons UNE-EN 14195.

mt12ple030 0,160 U 0,310 0,05Peça d'empalmament F-530 "PLACO".

mt12plt030b 1,000 U 0,020 0,02Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13
"PLACO", de 13 mm de longitud.

mt12plk010dc… 1,050 m² 7,670 8,05Placa de guix laminat 4BA / UNE-EN 520 - 1200 /
2000 / 12,5 / amb les vores afinades, 4PRO PPM 13
"PLACO", formada per una ànima de guix d'origen
natural embotida i íntimament lligada a dues
làmines de cartró fort.

mt12plt010a 10,000 U 0,010 0,10Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb cap de
trompeta, de 25 mm de longitud, per a instal·lació
de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix
inferior a 6 mm.

mt12plj010a 1,400 m 0,050 0,07Cinta microperforada de paper "PLACO", de 50 mm
d'amplada, segons UNE-EN 13963, per a acabat de
junts de plaques de guix laminat.

mt12plm010a 0,330 kg 1,130 0,37Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a
30°C, per a aplicació manual amb cinta de
segellament, segons UNE-EN 13963; per al
tractament dels junts de les plaques de guix laminat.

mo015 0,563 h 24,080 13,56Oficial 1ª muntador de falsos sostres.

mo082 0,563 h 20,680 11,64Ajudant muntador de falsos sostres.
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% 2,000 % 41,320 0,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 42,150 1,260

Total per m² ............: 43,41

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m².
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